



**ESTADO DE GOIAS**  
**MUNICIPIO DE BOM JESUS**

LOCAL: DIVERSAS RUAS EM BOM JESUS - GO

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA - TSD/ DRENAGEM SUPERFICIAL - MEIO FIO E SARJETA

TOTAL: **42.752,62 M2**

REF.: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/17 - COM DESONERAÇÃO (T130)

D.BASE: 01/04/2017

**MEMORIA DE CALCULO DOS TRECHOS**

ÍTEM	LOCAL	TRECHO	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA PAVIMENTADA	LIMPEZA (M2)	CORTE (M3)	ATERRO (M3)	BOTA FORA (M3)	AREA ESTABILIZADA	AREA IMPRIMADA	MEIO FIO S/ SARJETA	MEIO FIO C/ SARJETA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	SINALIZAÇÃO VERTICAL
			(M)	(M)	(M2)	(ACESCIMO + 0,5M DE CADA BORDO)	(NOTA SERVIÇO)	(NOTA SERVIÇO)	CORTE - ATERRO (+ 20% EMPOL.)	(ACESCIMO + 0,3M DE CADA BORDO)	(ACESCIMO + 0,2M DE CADA BORDO)	(M)	(M)	(M2)	(M2)
<b>1</b>	<b>BAIRRO TROPICAL</b>														
1.1	AVENIDA BRASIL	ENTRE A R. GASPARINO JOSE NEVES E R. MARIA C. ALVES DOS SANTOS (ESTACA 12+15,309)	255,31	9,00	2.297,78	2.553,09	936,92	-	936,92	2.450,97	2.399,90	-	385,08	1,00	1,00
1.2	AVENIDA GOIÂNIA	ENTRE A R. GASPARINO JOSE NEVES E R. MARIA C. ALVES DOS SANTOS (ESTACA 12+14,961)	254,96	9,00	2.294,65	2.549,61	1.015,77	-	1.015,77	2.447,63	2.396,63	-	386,32	1,00	1,00
1.3	RUA MARIA CONCEIÇÃO ALVES DOS SANTOS	ENTRE A AV. JOSE ANTONIO DE LIMA E AV. DAS AMERICAS (ESTACA 16+3,551)	323,55	8,00	2.588,41	2.911,96	916,61	-	916,61	2.782,54	2.717,83	325,03	319,85	1,00	1,00
1.4	RUA EDSON DE SOUZA BATISTA	ENTRE A AV. JOSE ANTONIO DE LIMA E AV. DAS AMERICAS (ESTACA 16+7,368)	327,37	8,00	2.618,94	2.946,31	973,90	-	973,90	2.815,36	2.749,89	319,85	319,85	6,00	6,00
1.5	RUA ANTONIO PEREIRA ARANTES	ENTRE A AV. JOSE ANTONIO DE LIMA E AV. DAS AMERICAS (ESTACA 16+6,533)	326,53	8,00	2.612,26	2.938,80	929,59	-	929,59	2.808,18	2.742,88	319,85	319,85	6,00	6,00
1.6	RUA MADALENA DIAS CAMPOS	ENTRE A AV. JOSE ANTONIO DE LIMA E AV. DAS AMERICAS (ESTACA 16+8,017)	328,02	8,00	2.624,14	2.952,15	935,37	-	935,37	2.820,95	2.755,34	319,85	319,85	6,00	6,00
1.7	RUA GASPARINO JOSE NEVES	ENTRE A AV. JOSE ANTONIO DE LIMA E AV. DAS AMERICAS (ESTACA 16+2,876)	322,88	8,00	2.583,01	2.905,88	908,92	-	908,92	2.776,73	2.712,16	319,85	387,25	6,00	6,00
<b>2</b>	<b>BAIRRO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (PARTE 1)</b>														
2.1	RUA GERALDINO DANTAS BARBOSA (PARTE)	ENTRE A R. JOÃO CAETANO (ESTACA 12+10,250) E R. MARIO FERREIRA MARQUES (ESTACA 26+4,342)	274,09	8,00	2.192,74	2.466,83	387,40	39,80	339,64	2.357,19	2.302,37	250,76	250,76	1,00	1,00
2.2	RUA VEREADOR JOSÉ DOMINGOS DA SILVA	ENTRE A R. PASTOR AGUINALDO VIEIRA E R. MARIO FERREIRA MARQUES (ESTACA 23+17,606)	477,61	8,00	3.820,85	4.298,45	917,41	137,24	752,72	4.107,41	4.011,89	453,47	447,18	2,00	2,00
2.3	RUA JOSÉ ELIAS RODRIGUES	ENTRE A RUA JOÃO CAETANO DE MELO E RUA MARIO FERREIRA MARQUES (ESTACA 13+6,754)	266,75	8,00	2.134,03	2.400,79	266,82	55,82	199,84	2.294,08	2.240,73	250,76	250,76	2,00	2,00
2.4	RUA LEONTIDES ANTONIO DE FREITAS	ENTRE A RUA JOÃO CAETANO DE MELO E RUA MARIO FERREIRA MARQUES (ESTACA 13+6,224)	266,22	8,00	2.129,79	2.396,02	250,02	206,08	2,72	2.289,53	2.236,28	250,76	250,76	2,00	2,00
2.5	RUA JOÃO CAETANO - TRECHO 1	ENTRE A R. LEONTIDES ANTONIO DE FREITAS E R. MIGUEL FERREIRA DE SOUSA (ESTACA 9+18,562)	198,56	8,00	1.588,50	1.787,06	657,66	-	657,66	1.707,63	1.667,92	162,46	200,94	5,00	5,00
<b>3</b>	<b>BAIRRO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (PARTE 2)</b>														
3.1	RUA VILSON BORGES DA COSTA	ENTRE A R. MARIO F. MARQUES E R. JOÃO CAETANO-TRECHO 2 (ESTACA 13+2,034)	262,03	8,00	2.096,27	2.358,31	719,60	-	719,60	2.253,49	2.201,09	246,05	246,05	2,00	2,00
3.2	RUA MARIO FERREIRA MARQUES	ENTRE A R. VEREADOR JOSE D. DA SILVA E R. BENEDITO FERREIRA LOPES (ESTACA 11+16,630)	236,63	8,00	1.893,04	2.129,67	754,00	45,01	699,99	2.035,02	1.987,69	-	445,76	-	-
3.3	RUA 1ª DE MAIO	ENTRE A R. MIGUEL F. DE SOUZA E R. VEREADOR JOSE D. DA SILVA (ESTACA 2+11,784)	51,78	8,00	414,27	466,06	215,25	-	215,25	445,34	434,99	-	85,25	1,00	1,00
3.4	RUA JOÃO CAETANO - TRECHO 2 (PARTE)	ENTRE A R. JOÃO CAETANO - TRECHO 1 E R. BENEDITO FERREIRA LOPES (ESTACA 4+17,660)	97,66	8,00	781,28	878,94	392,50	-	392,50	839,88	820,34	81,23	91,81	-	-
<b>4</b>	<b>BAIRRO ANTÔNIO FLORINDO</b>														
4.1	AVENIDA GOIÁS - PISTA DIREITA	ENTRE A RUA ANTÔNIO ALVES PEQUENO E RUA MANOEL VICENTE (ESTACA 9+9,731)	189,73	6,50	1.233,25	1.422,98	290,46	-	290,46	1.347,09	1.309,14	170,90	191,11	1,00	1,00
4.2	AVENIDA GOIÁS - PISTA ESQUERDA	ENTRE A RUA ANTÔNIO ALVES PEQUENO E RUA MANOEL VICENTE (ESTACA 9+9,124)	189,12	6,50	1.229,31	1.418,43	306,22	-	306,22	1.342,78	1.304,96	170,90	195,53	-	-
4.3	RUA AMADOR EUGENIO - TRECHO 1	ENTRE A AV. CAROLINA VIEIRA DA MOTA E AV. GOIÁS (PISTA DIREITA) (ESTACA 6+7,008)	127,01	7,00	889,06	1.016,06	135,36	0,26	135,05	965,26	939,86	104,31	104,22	2,00	2,00
4.4	RUA AMADOR EUGENIO - TRECHO 2	ENTRE A AV. GOIÁS (PISTA DIREITA) E ASFALTO EXISTENTE (ESTACA 4+13,279)	93,28	7,00	652,95	746,23	493,98	381,91	35,69	708,92	690,26	69,29	62,28	2,00	2,00
4.5	PRESIDENTE VARGAS	ENTRE A RUA JOÃO DAVID DIAS PEREIRA (TRECHO 2) E RUA MANOEL VICENTE (ESTACA 4+18,995)	99,00	11,00	1.088,95	1.187,94	231,80	4,35	226,58	1.148,34	1.128,54	-	201,89	-	-
4.6	RUA JOÃO DAVID DIAS - TRECHO 1	ENTRE A AV. CAROLINA VIEIRA DA MOTA E AV. GOIÁS (PISTA DIREITA) (ESTACA 5+18,350)	118,35	7,00	828,45	946,80	149,77	0,12	149,63	899,46	875,79	103,76	104,63	2,00	2,00
4.7	RUA JOÃO DAVID DIAS - TRECHO 2	ENTRE A AV. GOIÁS (PISTA DIREITA) E ASFALTO EXISTENTE (ESTACA 4+12,251)	92,25	7,00	645,76	738,01	102,12	-	102,12	701,11	682,66	57,60	55,54	2,00	2,00
4.8	RUA MANOEL VICENTE ROSA	ENTRE A AV. CAROLINA VIEIRA DA MOTA E ASFALTO EXISTENTE (ESTACA 10+16,420)	216,42	7,00	1.514,94	1.731,36	204,86	28,32	170,88	1.644,79	1.601,51	154,85	191,12	2,00	2,00
<b>TRECHO A SEREM PAVIMENTADOS</b>					<b>42.752,62</b>	<b>48.147,74</b>	<b>13.092,31</b>	<b>898,91</b>	<b>12.013,62</b>	<b>45.989,69</b>	<b>44.910,66</b>	<b>4.131,53</b>	<b>5.813,64</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>

Bom Jesus-GO, 04 de maio de 2017.